
NO
入札及び契
約の方法

工事業種 工事の名称 工事の場所 工事の概要 工事期間
発注・入札予

定時期
備考

1
制限付き一
般競争入札

造園 公園遊具更新工事
鎌ケ谷市鎌ケ谷八丁目地先他
４箇所

遊具更新　７基 令和９年２月 第３四半期
第２四半期→第３四
半期へ変更

2
制限付き一
般競争入札

土木一式
市道12号線安全施設等設置工
事

鎌ケ谷市佐津間地先 防護柵設置 Ｌ＝８０ｍ R8.10～R8.12 第３四半期

工事期間変更
R8.7～R8.10→R8.10
～R8.12

予定時期変更
第２四半期→第３四
半期

3
制限付き一
般競争入札

土木一式 準用河川中沢川浚渫工事 鎌ケ谷市西道野辺地先 浚渫工　L＝１６０m R9.1～R9.3 第４四半期

工事期間変更
R8.10～R9.3→R9.1～
R9.3

予定時期変更
第３四半期→第４四
半期

4
制限付き一
般競争入札

舗装 市道５１号線舗装改良工事 鎌ケ谷市東初富二丁目地先
工事延長　L=100m
舗装改良　一式

５ヶ月 第３四半期
予定時期変更（第2四
半期→第3四半期）

5
制限付き一
般競争入札

土木一式
公共下水道枝線(第R08601工
区)工事

北初富地先 開削工φ２００ｍｍ　Ｌ＝　５０ｍ ９０日間 第３四半期
予定時期変更
第２四半期
→第３四半期

6
制限付き一
般競争入札

土木一式
公共下水道枝線(第R08702工
区)工事

東初富四丁目地先 開削工φ２００ｍｍ　Ｌ＝３１０ｍ １２０日間 第３四半期
予定時期変更
第２四半期
→第３四半期

7
制限付き一
般競争入札

土木一式
公共下水道枝線(第R08903工
区)工事

道野辺地先 開削工φ２００ｍｍ　Ｌ＝１２０ｍ １２０日間 第３四半期
予定時期変更
第２四半期
→第３四半期

8
制限付き一
般競争入札

舗装
公共下水道路面復旧第Ｒ08901
番工事

東道野辺五丁目地先他 舗装工　Ａ＝１，６００㎡ ９０日間 第３四半期 追加

9
制限付き一
般競争入札

舗装
公共下水道路面復旧第Ｒ08801
番工事

道野辺中央三丁目地先 舗装工　Ａ＝１，０００㎡ ９０日間 第３四半期 追加

　　令和８年度発注予定（建設工事）（第３四半期追加及び変更分）　
千葉県鎌ケ谷市


