

令和6年度発注予定（測量・建設コンサルタント業務）（当初分）

千葉県鎌ケ谷市

NO	入札及び契約の方法	業種	業務の名称	履行場所	業務の概要	履行期間	発注・入札予定時期	備考
1	指名競争入札	建築コンサル	総合福祉保健センターLED照明改修工事設計委託	鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1（鎌ケ谷市総合福祉保健センター）	総合福祉保健センターを適切に管理するため、照明のLED改修工事の設計を委託するもの。	令和7年3月31日まで	第3四半期	
2	指名競争入札	建築コンサル	総合福祉保健センター分館整備事業	鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1（鎌ケ谷市総合福祉保健センター）	健康福祉部の相談窓口や執務スペースの適切な確保のため、新たな施設（分館）を整備するもの。	令和7年3月31日まで	第3四半期	
3	指名競争入札	建築コンサル	鎌ケ谷市立南初富保育園受変電設備改修工事設計委託	鎌ケ谷市東初富2-6-50	受変電設備改修工事の為の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
4	指名競争入札	建築コンサル	鎌ケ谷市立栗野保育園LED照明改修工事設計委託	鎌ケ谷市栗野740-3	改修工事の為の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
5	指名競争入札	建築コンサル	コミュニティバス停留所上屋設計委託	鎌ケ谷市新道野辺本町一丁目地先	バス停留所上屋設計	9か月間	第1四半期	
6	随意契約	建築コンサル	コミュニティバス停留所上屋設置工事監理委託	鎌ケ谷市新道野辺本町一丁目地先	バス停留所上屋設置工事施工監理	3か月間	第1四半期	
7	随意契約	土木コンサル	都市計画図作成委託	鎌ケ谷市の指定する場所	都市計画図作成	令和7年3月	第3四半期	
8	指名競争入札	土木コンサル	市街化調整区域土地利用方針策定業務委託	鎌ケ谷市の指定する場所	市街化調整区域土地利用方針策定	令和8年3月	第3四半期	継続費
9	指名競争入札	補償コンサル	初富駅周辺地区整備事業に伴う物件調査委託	鎌ケ谷市中央一丁目地先	物件調査一式	90日間	第2四半期	
10	指名競争入札	測量	初富駅周辺地区整備事業に伴う用地測量委託	鎌ケ谷市東道野辺四丁目地先	用地測量一式	90日間	第2四半期	
11	指名競争入札	地質調査	初富駅周辺地区整備事業に伴う地質調査委託	鎌ケ谷市中央一丁目地先	地質調査一式	60日間	第2四半期	
12	指名競争入札	地質調査	北初富駅周辺地区整備事業に伴う地質調査委託	鎌ケ谷市初富地先	地質調査一式	60日間	第1四半期	
13	随意契約	補償コンサル	市道26号線道路整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ケ谷市中沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	2者鑑定

14	随意契約	補償コンサル	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う不動産鑑定委託その1	鎌ヶ谷市軽井沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	2者鑑定
15	随意契約	補償コンサル	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う不動産鑑定委託その2	鎌ヶ谷市軽井沢地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	2者鑑定
16	随意契約	測量	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う永久標設置委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	永久標設置	2か月	第3四半期	
17	指名競争入札	補償コンサル	市道22号線道路整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市道野辺中央二丁目地先	物件調査	2か月	第1四半期	
18	指名競争入札	補償コンサル	市道26号線道路整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市中沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
19	指名競争入札	補償コンサル	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う物件調査委託その1	鎌ヶ谷市軽井沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
20	指名競争入札	補償コンサル	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う物件調査委託その2	鎌ヶ谷市軽井沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
21	指名競争入札	補償コンサル	市道5号線道路整備事業に伴う物件調査委託	鎌ヶ谷市初富地先	物件調査	2か月	第1四半期	
22	随意契約	補償コンサル	軽井沢周回道路整備事業第Ⅱ期に伴う分筆登記委託	鎌ヶ谷市軽井沢地先	分筆登記	2か月	第3四半期	
23	指名競争入札	補償コンサル	市道22号線交差点改良事業に伴う物件調査委託(再算定)	鎌ヶ谷市東中沢2丁目地先	物件調査	2か月	第1四半期	
24	随意契約	補償コンサル	市道1号線通学路整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ヶ谷市初富地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	2者鑑定
25	指名競争入札	補償コンサル	市道1号線通学路整備事業に伴う物件調査委託(再算定)	鎌ヶ谷市初富地先	物件調査	2か月	第1四半期	
26	随意契約	補償コンサル	新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業に伴う不動産鑑定委託	鎌ヶ谷市初富本町一丁目地先	不動産鑑定	2か月	第1四半期	2者鑑定
27	指名競争入札	補償コンサル	新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業に伴う物件調査委託(再算定)	鎌ヶ谷市初富本町一丁目地先	物件調査	2か月	第1四半期	
28	随意契約	補償コンサル	新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業に伴う分筆登記委託	鎌ヶ谷市初富本町一丁目地先	分筆登記	2か月	第3四半期	

29	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川整備事業に伴う物件調査委託その1（再算定）	鎌ヶ谷市馬込沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
30	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川整備事業に伴う物件調査委託その2（再算定）	鎌ヶ谷市馬込沢地先	物件調査	2か月	第1四半期	
31	随意契約	測量	都市計画道路3・5・11号谷地川線用地測量委託	鎌ヶ谷市中沢地先	用地測量	2か月	第1四半期	
32	随意契約	補償コンサル	都市計画道路3・5・11号谷地川線分筆登記委託	鎌ヶ谷市中沢地先	分筆登記委託	2か月	第1四半期	
33	指名競争入札	土木コンサル	市道修繕調査委託	鎌ヶ谷市内	FWD調査 一式	3か月	第1四半期	
34	指名競争入札	土木コンサル	路面性状調査委託	鎌ヶ谷市内	路面性状調査 一式	6か月	第1四半期	
35	指名競争入札	土木コンサル	市道49号線詳細設計委託	鎌ヶ谷市初富地先	詳細設計 一式	6か月	第1四半期	
36	指名競争入札	土木コンサル	都市計画道路3・4・17号線用地樹木伐採委託	鎌ヶ谷市富岡三丁目地先	樹木伐採 一式	2か月	第2四半期	
37	随意契約	補償コンサル	新京成線連続立体工事業に伴う分筆登記委託	鎌ヶ谷市内	分筆登記 一式	4か月	第2四半期	
38	指名競争入札	測量	東道野辺三丁目地区地域排水整備に係る測量委託	鎌ヶ谷市東道野辺三丁目地先	測量	R6.4~R6.6	第1四半期	
39	指名競争入札	土木コンサル	東道野辺三丁目地区地域排水整備に係る予備設計委託	鎌ヶ谷市東道野辺三丁目地先	排水施設整備にかかる予備設計	R6.4~R6.10	第1四半期	
40	指名競争入札	地質調査	東道野辺三丁目地区地域排水整備に係る地質調査委託	鎌ヶ谷市東道野辺三丁目地先	地質調査	R6.4~R6.6	第1四半期	
41	指名競争入札	土木コンサル	準用河川二和川・中沢川合流部詳細設計委託	鎌ヶ谷市西道野辺地先	合流部詳細設計	R6.5~R6.12	第1四半期	
42	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川バイパス整備（第8・9期）工事に伴う家屋等事後調査委託	鎌ヶ谷市道野辺地先	家屋等事後調査	R6.6~R6.12	第1四半期	
43	指名競争入札	補償コンサル	準用河川二和川バイパス整備（第10期）工事に伴う家屋等事前調査委託	鎌ヶ谷市馬込沢地先	家屋等事前調査	R6.4~R6.8	第1四半期	

44	指名競争入札	土木コンサル	橋梁修繕設計委託	鎌ヶ谷市内	橋梁修繕計画等	令和7年3月	第1四半期	
45	随意契約	測量	道路台帳補正委託	鎌ヶ谷市全域	地図の調整	令和7年3月	第3四半期	
46	指名競争入札	土木コンサル	公共下水道実施設計第R06701番委託	南初富四丁目地先他	実施設計 一式	150日間	第2四半期	
47	指名競争入札	土木コンサル	公共下水道実施設計第R06901番委託	東道野辺七丁目地先	実施設計 一式	150日間	第1四半期	
48	指名競争入札	補償コンサル	公共下水道枝線工事に伴う家屋等事前調査委託 (その1)	南初富四丁目地先他	26棟	75日間	第1四半期	
49	指名競争入札	補償コンサル	公共下水道枝線工事に伴う家屋等事前調査委託 (その2)	馬込沢地先他	28棟	75日間	第1四半期	
50	指名競争入札	補償コンサル	公共下水道枝線工事に伴う家屋等事後調査委託 (その1)	南初富三丁目地先他	32棟	90日間	第2四半期	
51	指名競争入札	補償コンサル	公共下水道枝線工事に伴う家屋等事後調査委託 (その2)	馬込沢地先他	4棟	90日間	第3四半期	
52	指名競争入札	土木コンサル	水道仮配管実施設計委託	南初富四丁目地先他	仮配設計 一式	70日間	第3四半期	
53	指名競争入札	地質調査	公共下水道設計に伴う地質・土質調査委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	ボーリング調査 一式	60日間	第2四半期	
54	指名競争入札	土木コンサル	公共汚水柵設置位置申請書取得業務委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	申請書取得業務 一式	令和7年2月29日まで	第1四半期	
55	指名競争入札	土木コンサル	公共下水道事業計画変更業務委託	鎌ヶ谷市の指定する場所	申請図書作成 一式	令和7年3月29日まで	第1四半期	
56	指名競争入札	土木コンサル	(仮称)緑道整備事業公園整備基本設計及び実施設計委託	北初富地先外	(仮称)緑道整備事業における公園整備に資する基本設計及び実施設計を行うもの	令和7年3月	第1四半期	
57	指名競争入札	土木コンサル	市制記念公園管理棟等改修工事設計委託	初富924地先	市制記念公園管理棟等改修工事設計1式	令和6年12月	第1四半期	

58	指名競争入札	建築コンサル	西部小学校他2校LED照明改修工事設計委託	鎌ケ谷市初富110他	蛍光灯・水銀灯等のLED改修工事の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
59	指名競争入札	建築コンサル	鎌ケ谷中学校体育館空調設備設置工事設計委託	鎌ケ谷市富岡1-2-1	体育館空調設備設置工事の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
60	指名競争入札	建築コンサル	第二中学校体育館空調設備・受変電設備改修工事設計委託	鎌ケ谷市東道野辺4-19-26	体育館空調設備設置工事及び自家用電気工作物の改修工事の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
61	指名競争入札	建築コンサル	第五中学校体育館空調設備・受変電設備改修工事設計委託	鎌ケ谷市初富806-262	体育館空調設備設置工事及び自家用電気工作物の改修工事の設計委託	令和7年2月	第1四半期	
62	指名競争入札	建築コンサル	西部小学校給水・消防設備改修工事設計委託	鎌ケ谷市初富110	受水槽・消防設備改修工事の設計委託	令和6年9月	第1四半期	
63	指名競争入札	建築コンサル	鎌ケ谷中学校校舎外壁・屋上防水改修工事設計委託	鎌ケ谷市富岡1-2-1	外壁・屋上防水改修工事の設計委託	令和6年12月	第2四半期	
64	指名競争入札	測量	用地測量委託	鎌ケ谷市中央1-8-35	図書館敷地の測量と道路部分の分筆	令和7年2月末	第2四半期	
65	随意契約	建築コンサル	鎌ケ谷市立図書館外壁等改修工事監理委託	鎌ケ谷市中央1-8-35	鎌ケ谷市立図書館外壁等改修工事の監理委託	令和8年2月末	第2四半期	令和6、7年度継続事業
66	指名競争入札	建築コンサル	鎌ケ谷市立図書館書庫整備設計委託	鎌ケ谷市中央一丁目648番236(新京成線連続立体事業高架下用地)	当該地(新京成線高架下)に図書館の書庫を建設するための設計	令和7年2月末	第2四半期	
67	指名競争入札	建築コンサル	北部公民館トイレ等改修工事設計委託(①公共下水道切替工事等設計委託、②トイレ改修工事設計委託)	鎌ケ谷市北部公民館	①排水管の経年劣化による公民館の汚水処理を公共下水道に切り替えるもの。浄化槽撤去に伴う外構・駐車場整備工事のための設計 ②トイレ改修(便座の洋式化、シャワートイレ、音便座、擬音法製装置の設置、床乾式、入り口の段差解消等)	9か月	第1四半期	
68	随意契約	建築コンサル	市民体育館改修工事設計委託	鎌ケ谷市初富860-3	LED照明改修及び高圧受変電設備改修工事設計	令和7年3月	第1四半期	
69	指名競争入札	建築コンサル	市民体育館トイレ改修工事設計委託	鎌ケ谷市初富860-3	トイレ改修工事設計	令和7年3月	第1四半期	
70	随意契約	測量	国史跡下総小金中野牧跡用地測量委託	鎌ケ谷市東中沢二丁目377番45	用地測量	令和6年8月	第1四半期	
71	随意契約	建築コンサル	中央消防署改修工事(内装等改修工事)監理委託	鎌ケ谷市右京塚10-2	中央消防署改修工事に係る工事監理を委託するもの。	令和7年2月28日	第1四半期	

72	随意契約	建築コンサル	鎌ヶ谷消防署改修工事監理委託（新棟及び内装等改修工事）	鎌ヶ谷市初富928-472	鎌ヶ谷消防署改修工事に係る工事監理を委託するもの。	令和8年2月27日	第1四半期	※2か年の継続費で実施するもの。
----	------	--------	-----------------------------	---------------	---------------------------	-----------	-------	------------------